
NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL

DE EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS

PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA

E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO

DA JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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RELAÇÃO DO AÇO

VBJ-11 VBJ-12 VBJ-13

VBJ-14 VBJ-15 VBJ-16

VBJ-17 VBJ-18 VBJ-19

VBJ-20 VBJ-21 VBJ-22

VBJ-23 VBJ-24 VBJ-25

VBJ-26 VBJ-27

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 501 97 48597

CA50 2 8.0 4 427 1708

3 8.0 4 437 1748

4 8.0 6 653 3918

5 8.0 2 443 886

6 8.0 1 232 232

7 8.0 1 122 122

8 8.0 1 503 503

9 8.0 7 845 5915

10 8.0 2 290 580

11 8.0 2 302 604

12 8.0 5 855 4275

13 8.0 2 290 580

14 8.0 2 299 598

15 8.0 1 231 231

16 8.0 1 128 128

17 8.0 1 518 518

18 8.0 6 837 5022

19 8.0 4 859 3436

20 8.0 2 827 1654

21 8.0 2 115 230

22 8.0 2 849 1698

23 8.0 2 251 502

24 8.0 2 453 906

25 10.0 6 609 3654

26 10.0 2 411 822

27 10.0 1 435 435

28 10.0 1 205 205

29 10.0 2 847 1694

30 10.0 2 220 440

31 10.0 3 210 630

32 10.0 2 847 1694

33 10.0 2 837 1674

34 10.0 1 445 445

35 10.0 2 857 1714

36 10.0 1 74 74

37 10.0 1 78 78

38 10.0 2 225 450

39 10.0 2 522 1044

40 10.0 1 360 360

41 10.0 3 714 2142

42 10.0 2 235 470

43 10.0 2 409 818

44 12.5 2 256 512

45 12.5 2 96 192

46 12.5 2 774 1548

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 359.9 156.2

10.0 188.4 127.8

12.5 22.5 23.9

CA60 5.0 486 82.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 307.9

CA60 82.4

Volume de concreto (C-30) = 6.92 m³

Área de forma = 109.56 m²
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL

DE EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS

PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA

E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO

DA JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;

RELAÇÃO DO AÇO

VBJ-28 VBJ-29 VBJ-30

VBJ-31 VBJ-32 VBJ-33

VBJ-34 VBJ-35 VBJ-36

VBJ-37 VBJ-38 VBJ-39

VBJ-40 VBJ-41 VBJ-42

VBJ-43 VBJ-44 VBJ-45

VBJ-46 VBJ-47 VBJ-48

VBJ-49 VBJ-50 VBJ-51

VBJ-52 VBJ-53 VBJ-54

VBJ-55 VBJ-56 VBJ-57

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 518 97 50246

CA50 2 8.0 1 135 135

3 8.0 2 205 410

4 8.0 1 212 212

5 8.0 2 568 1136

6 8.0 4 259 1036

7 8.0 4 314 1256

8 8.0 2 484 968

9 8.0 2 506 1012

10 8.0 2 487 974

11 8.0 2 509 1018

12 8.0 18 1074 19332

13 8.0 40 89 3560

14 8.0 16 102 1632

15 8.0 4 414 1656

16 8.0 4 430 1720

17 8.0 4 419 1676

18 8.0 4 435 1740

19 8.0 8 102 816

20 8.0 10 89 890

21 8.0 8 102 816

22 8.0 20 89 1780

23 8.0 1 190 190

24 8.0 1 132 132

25 10.0 1 74 74

26 10.0 1 78 78

27 10.0 2 225 450

28 10.0 2 522 1044

29 10.0 1 360 360

30 10.0 3 714 2142

31 10.0 2 230 460

32 10.0 2 419 838

33 10.0 2 436 872

34 10.0 2 1074 2148

35 12.5 2 773 1546

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 441 191.4

10.0 84.7 57.4

12.5 15.5 16.4

CA60 5.0 502.5 85.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 265.2

CA60 85.2

Volume de concreto (C-30) = 6.98 m³

Área de forma = 110.51 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

25xBJ-14 PJ-4 PJ-5

PJ-7 PJ-8 7xPJ-10

2xPJ-11 4xPJ-16 2xPJ-21

2xPJ-23 2xPJ-31 2xPJ-36

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 138 24 3312

2 5.0 49 97 4753

3 5.0 140 64 8960

4 5.0 14 29 406

5 5.0 4 127 508

6 5.0 6 84 504

7 5.0 16 34 544

8 5.0 4 137 548

9 5.0 8 94 752

10 5.0 68 29 1972

11 5.0 48 94 4512

12 5.0 68 24 1632

13 5.0 16 87 1392

14 5.0 28 69 1932

15 5.0 10 147 1470

CA50 16 8.0 150 256 38400

17 8.0 50 260 13000

18 10.0 72 137 9864

19 12.5 88 145 12760

20 12.5 16 99 1584

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 514 223.1

10.0 98.6 66.9

12.5 143.4 152

CA60 5.0 332 56.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 442

CA60 56.3

Volume de concreto (C-30) = 9.16 m³

Área de forma = 72.32 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

VBJ-58 VBJ-59 VBJ-60

VBJ-61

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 97 97 9409

CA50 2 8.0 8 1074 8592

3 8.0 10 89 890

4 8.0 1 160 160

5 8.0 1 127 127

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 97.7 42.4

CA60 5.0 94.1 16

PESO TOTAL

(kg)

CA50 42.4

CA60 16

Volume de concreto (C-30) = 1.41 m³

Área de forma = 22.32 m²

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL

DE EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS

PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA

E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO

DA JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL

DE EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS

PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA

E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO

DA JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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RELAÇÃO DO AÇO

PJ-1 PJ-2 8xPJ-3

PJ-5 PJ-8 PJ-9

2xPJ-11 4xPJ-16 3xPJ-18

2xPJ-20 3xPJ-22 2xPJ-31

2xPJ-34 4xPJ-35

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 592 24 14208

2 5.0 27 177 4779

3 5.0 10 104 1040

4 5.0 96 29 2784

5 5.0 20 187 3740

6 5.0 8 114 912

7 5.0 370 97 35890

8 5.0 148 64 9472

9 5.0 20 127 2540

10 5.0 8 84 672

11 5.0 54 34 1836

12 5.0 23 137 3151

13 5.0 8 94 752

14 5.0 150 29 4350

15 5.0 25 107 2675

16 5.0 10 74 740

17 5.0 50 147 7350

18 5.0 20 94 1880

19 5.0 600 24 14400

20 5.0 162 33 5346

21 5.0 94 177 16638

22 5.0 34 114 3876

23 5.0 114 34 3876

24 5.0 150 207 31050

25 5.0 60 119 7140

CA50 26 10.0 62 342 21204

27 10.0 48 378 18144

28 10.0 16 67 1072

29 12.5 32 342 10944

30 12.5 88 387 34056

31 16.0 24 342 8208

32 20.0 20 412 8240

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 404.2 274.1

12.5 450 476.9

16.0 82.1 142.5

20.0 82.4 223.5

CA60 5.0 1811 307

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1117

CA60 307

Volume de concreto (C-30) = 12.33 m³

Área de forma = 181.47 m²
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL

DE EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS

PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA

E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO

DA JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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RELAÇÃO DO AÇO

2xPJ-36 PJ-42 VCJ-1

VCJ-2 VCJ-3 VCJ-4

VCJ-5 VCJ-6 VCJ-7

VCJ-8 VCJ-9 VCJ-10

VCJ-11 VCJ-12

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 120 29 3480

2 5.0 50 147 7350

3 5.0 20 94 1880

4 5.0 54 34 1836

5 5.0 23 227 5221

6 5.0 8 139 1112

7 5.0 42 137 5754

8 5.0 125 127 15875

9 5.0 185 117 21645

CA50 10 6.3 2 86 172

11 6.3 5 76 380

12 6.3 6 71 426

13 8.0 2 136 272

14 8.0 4 661 2644

15 8.0 4 113 452

16 8.0 4 126 504

17 8.0 4 163 652

18 8.0 1 280 280

19 8.0 1 145 145

20 8.0 1 240 240

21 8.0 3 645 1935

22 8.0 1 469 469

23 8.0 3 478 1434

24 10.0 16 342 5472

25 10.0 1 143 143

26 10.0 1 425 425

27 10.0 8 633 5064

28 10.0 8 428 3424

29 10.0 6 399 2394

30 10.0 2 193 386

31 10.0 2 444 888

32 10.0 4 454 1816

33 10.0 6 444 2664

34 10.0 1 248 248

35 10.0 4 422 1688

36 10.0 2 270 540

37 10.0 2 591 1182

38 10.0 4 654 2616

39 10.0 1 145 145

40 10.0 2 190 380

41 10.0 4 450 1800

42 10.0 1 294 294

43 10.0 1 207 207

44 10.0 1 200 200

45 10.0 2 673 1346

46 10.0 14 809 11326

47 10.0 2 275 550

48 10.0 2 167 334

49 10.0 1 293 293

50 10.0 1 420 420

51 10.0 3 628 1884

52 10.0 1 285 285

53 10.0 1 418 418

54 10.0 3 421 1263

55 12.5 8 387 3096

56 12.5 1 178 178

57 12.5 2 478 956

58 12.5 2 487 974

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 9.8 2.6

8.0 90.3 39.2

10.0 500.9 339.7

12.5 52 55.1

CA60 5.0 641.5 108.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 436.7

CA60 108.8

Volume de concreto (C-30) = 7.93 m³

Área de forma = 103.97 m²

DLFO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Educaçăo

PROJETO PADRÃO - FNDE

ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO

PROJETO DE ESTRUTURA

CAU 

PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

SCA

JAN/2022

INDICADA

1050X594

104/147

R.00

ARMAÇÕES TÉRREO

BLOCO J - PEDAGÓGICO 4

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

BLOCO C

SERVIÇO

REFEITÓRIO

BLOCO F

MULTIUSO

BLOCO A

QUADRA

BLOCO B

ADMINISTRAÇÃO

BLOCO D

HIGIENE

BLOCO E

BIBLIOTECA

BLOCO G

PEDAGÓGICO 1

BLOCO H

PEDAGÓGICO 2

PÁTIO

COBERTO

BLOCO I

PEDAGÓGICO 3

BLOCO J

PEDAGÓGICO 4

PÁTIO

COBERTO

CROQUI DE REFERÊNCIA - IMPLANTAÇÃO



NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL

DE EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS

PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA

E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO

DA JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;

PJ-20 PJ-22

25 747.5

25 x 50

70

119

7N4c/17

117

9N4c/13

511.5

24 N4 c/22

3 N17 ø10.0 C=327

(1c)

107.5

2 N70 ø20.0 c/55 C=480

(1c)

26

837

2 N71 ø20.0 C=857

(1c)

42

181

1 N56 ø12.5 C=220

(2c)

42

185

3 N57 ø12.5 C=224

(1c)

42

230

2 N58 ø12.5 C=269

(1c)

277

67

2 N72 ø20.0 C=338

(1c)

337

67

2 N73 ø20.0 C=398

(1c)

ESC 1:50

VCJ-13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

25

19

44

40 N4 ø6.3 C=138

340

PJ-24 PJ-22

25 757.5

25 x 50

70

112

8N4c/14

112

8N4c/14

533.5

25 N4 c/22

147.5

2 N74 ø20.0 c/55 C=460

(1c)

26

847

2 N75 ø20.0 C=867

(1c)

33

130

2 N18 ø10.0 C=161

(3c)

33

186

3 N19 ø10.0 C=217

(3c)

33

190

4 N20 ø10.0 C=221

(2c)

33

246

1 N21 ø10.0 C=277

(2c)

33

250

2 N22 ø10.0 C=281

(1c)

33

540

3 N23 ø10.0 C=571

(1c)

233

52

1 N67 ø16.0 C=281

(2c)

237

52

2 N68 ø16.0 C=285

(1c)

317

52

3 N69 ø16.0 C=365

(1c)

ESC 1:50

VCJ-14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

25

19

44

41 N4 ø6.3 C=138

340

PJ-24 PJ-26

25 747.5

25 x 50

70

112

8N4c/14

120

8N4c/15

515.5

24 N4 c/22

147.5

2 N74 ø20.0 c/50 C=460

(1c)

26

837

2 N71 ø20.0 C=857

(1c)

33

130

2 N18 ø10.0 C=161

(3c)

33

186

3 N19 ø10.0 C=217

(3c)

33

190

4 N20 ø10.0 C=221

(2c)

33

246

1 N21 ø10.0 C=277

(2c)

33

250

2 N22 ø10.0 C=281

(1c)

172

33

2 N24 ø10.0 C=203

(3c)

229

33

3 N25 ø10.0 C=260

(3c)

232

33

5 N26 ø10.0 C=263

(2c)

292

33

2 N27 ø10.0 C=323

(1c)

33

837

33

3 N28 ø10.0 C=898

(1c)

ESC 1:50

VCJ-15

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

25

19

44

40 N4 ø6.3 C=138

340

PJ-28 PJ-26

25 757.5

25 x 50

70

112

7N4c/16

120

10N4c/12

525.5

24 N4 c/22

107.5

2 N76 ø20.0 c/55 C=485

(1c)

26

847

2 N75 ø20.0 C=867

(1c)

42

161

1 N59 ø12.5 C=200

(2c)

42

165

1 N60 ø12.5 C=204

(1c)

42

225

2 N61 ø12.5 C=264

(1c)

177

42

1 N62 ø12.5 C=216

(3c)

242

42

5 N63 ø12.5 C=281

(2c)

302

42

3 N64 ø12.5 C=341

(1c)

42

847

42

2 N65 ø12.5 C=925

(1c)

ESC 1:50

VCJ-16

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

25

19

44

41 N4 ø6.3 C=138

340

PJ-29 PJ-30 PJ-31

15 182.5

15 x 50

15 387.5

15 x 50

15

182.5

8 N1 c/23

114

6N1c/19

273.5

12 N1 c/23

74.4

1 N6 ø8.0 C=279

(2c)

7.5

1 N7 ø8.0 C=146

(2c)

12

157

2 N29 ø10.0 C=167

(2c)

70

1 N30 ø10.0 C=293

(2c)

410

12

1 N31 ø10.0 C=420

(2c)

12

609

12

3 N32 ø10.0 C=628

(1c)

1 N8 ø8.0 C=240

(2c)

135

20 609 20

3 N9 ø8.0 C=645

(1c)

ESC 1:50

VCJ-17

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

26 N1 ø5.0 C=117

340

PJ-32 PJ-33 PJ-34

15 182.5

20 x 50

15 387.5

20 x 50

15

182.5

11 N2 c/17

387.5

23 N2 c/17

14

33

2 N5 ø6.3 C=76

50.9

1 N33 ø10.0 C=312

(1c)

7.5

1 N34 ø10.0 C=160

(1c)

3 N35 ø10.0 C=162

(2ø1c+1ø2c)

410

12

2 N31 ø10.0 C=420

(1c)

609

12

2 N36 ø10.0 C=619

(1c)

1 N37 ø10.0 C=200

(1c)

110

32

609

32

2 N38 ø10.0 C=668

(1c)

ESC 1:50

VCJ-18

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

14

44

34 N2 ø5.0 C=127

340

PJ-34 PJ-35 VCJ-34 PJ-36

15 385

20 x 50

15 367.5

20 x 50

60

385

23 N2 c/17

367.5

22 N2 c/17

14

33

1 N5 ø6.3 C=76

39

1 N39 ø10.0 C=300

(1c)

80

1 N40 ø10.0 C=240

(2c)

12

837

4 N41 ø10.0 C=847

(1c)

552

28

1 N42 ø10.0 C=578

(1c)

572

28

1 N43 ø10.0 C=598

(1c)

32

837

28

2 N44 ø10.0 C=892

(1c)

ESC 1:50

VCJ-19

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

14

44

45 N2 ø5.0 C=127

340

PJ-38 PJ-37 VCJ-38 PJ-36

15 385

20 x 50

15 357.5

20 x 50

60

385

23 N2 c/17

357.5

22 N2 c/17

14

33

1 N5 ø6.3 C=76

39.1

1 N45 ø10.0 C=301

(1c)

80

1 N46 ø10.0 C=235

(2c)

12

827

4 N47 ø10.0 C=837

(1c)

1 N46 ø10.0 C=235

(1c)

115

562

33

1 N48 ø10.0 C=593

(1c)

32

827

33

2 N49 ø10.0 C=887

(1c)

ESC 1:50

VCJ-20

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

14

44

45 N2 ø5.0 C=127

340

PJ-38 PJ-39 VCJ-42 PJ-40

15 385

20 x 50

15 367.5

20 x 50

60

385

23 N2 c/17

367.5

22 N2 c/17

14

33

1 N5 ø6.3 C=76

39.6

1 N50 ø10.0 C=299

(1c)

80

1 N40 ø10.0 C=240

(2c)

12

837

4 N41 ø10.0 C=847

(1c)

552

28

1 N42 ø10.0 C=578

(1c)

572

28

1 N43 ø10.0 C=598

(1c)

32

837

28

2 N44 ø10.0 C=892

(1c)

ESC 1:50

VCJ-21

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

14

44

45 N2 ø5.0 C=127

340

PJ-42 PJ-41 VCJ-46 PJ-40

25 385

20 x 50

15 357.5

20 x 50

60

385

23 N2 c/17

357.5

22 N2 c/17

77.5

1 N51 ø10.0 C=260

(2c)

80

1 N46 ø10.0 C=235

(2c)

12

837

4 N41 ø10.0 C=847

(1c)

1 N10 ø8.0 C=235

(2c)

125

552

25

1 N11 ø8.0 C=575

(2c)

10

837

25

4 N12 ø8.0 C=868

(1c)

ESC 1:50

VCJ-22

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

14

44

45 N2 ø5.0 C=127

340

PJ-34 PJ-35 VCJ-34 VCJ-38

15 385

15 x 50

15 590

15 x 50

Espera PJ-45

385

17 N1 c/23

575

25 N1 c/23

72.5

1 N46 ø10.0 C=235

(1c)

597

12

1 N52 ø10.0 C=607

(1c)

999

12

2 N53 ø10.0 C=1009

(1c)

1 N13 ø8.0 C=195

(2c)

135

20 999

44

3 N14 ø8.0 C=1059

(1c)

ESC 1:50

VCJ-23

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

42 N1 ø5.0 C=117

ESPERA PJ-45

ESC 1:25

20

9
2

6
 
N

6
6

 
ø

1
2

.
5

 
C

=
1

0
9

9

19

4 N3 ø5.0 c/15 C=66

4
7

340

VCJ-38 PJ-37 PJ-38

210

15 x 50

15 385

15 x 50

15

Espera PJ-46

210

10 N1 c/23

385

17 N1 c/23

10

75

1 N54 ø10.0 C=83

(1c)

100

1 N46 ø10.0 C=235

(1c)

10

619

2 N55 ø10.0 C=627

(1c)

41

270

1 N15 ø8.0 C=309

(2c)

44

619 20

3 N16 ø8.0 C=679

(1c)

ESC 1:50

VCJ-24

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

27 N1 ø5.0 C=117

ESPERA PJ-46

ESC 1:25

20

9
2

6
 
N

6
6

 
ø

1
2

.
5

 
C

=
1

0
9

9

19

4 N3 ø5.0 c/15 C=66

4
7

340

RELAÇÃO DO AÇO

VCJ-13 VCJ-14 VCJ-15

VCJ-16 VCJ-17 VCJ-18

VCJ-19 VCJ-20 VCJ-21

VCJ-22 VCJ-23 VCJ-24

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 95 117 11115

2 5.0 214 127 27178

3 5.0 8 66 528

CA50 4 6.3 162 138 22356

5 6.3 5 76 380

6 8.0 1 279 279

7 8.0 1 146 146

8 8.0 1 240 240

9 8.0 3 645 1935

10 8.0 1 235 235

11 8.0 1 575 575

12 8.0 4 868 3472

13 8.0 1 195 195

14 8.0 3 1059 3177

15 8.0 1 309 309

16 8.0 3 679 2037

17 10.0 3 327 981

18 10.0 4 161 644

19 10.0 6 217 1302

20 10.0 8 221 1768

21 10.0 2 277 554

22 10.0 4 281 1124

23 10.0 3 571 1713

24 10.0 2 203 406

25 10.0 3 260 780

26 10.0 5 263 1315

27 10.0 2 323 646

28 10.0 3 898 2694

29 10.0 2 167 334

30 10.0 1 293 293

31 10.0 3 420 1260

32 10.0 3 628 1884

33 10.0 1 312 312

34 10.0 1 160 160

35 10.0 3 162 486

36 10.0 2 619 1238

37 10.0 1 200 200

38 10.0 2 668 1336

39 10.0 1 300 300

40 10.0 2 240 480

41 10.0 12 847 10164

42 10.0 2 578 1156

43 10.0 2 598 1196

44 10.0 4 892 3568

45 10.0 1 301 301

46 10.0 5 235 1175

47 10.0 4 837 3348

48 10.0 1 593 593

49 10.0 2 887 1774

50 10.0 1 299 299

51 10.0 1 260 260

52 10.0 1 607 607

53 10.0 2 1009 2018

54 10.0 1 83 83

55 10.0 2 627 1254

56 12.5 1 220 220

57 12.5 3 224 672

58 12.5 2 269 538

59 12.5 1 200 200

60 12.5 1 204 204

61 12.5 2 264 528

62 12.5 1 216 216

63 12.5 5 281 1405

64 12.5 3 341 1023

65 12.5 2 925 1850

66 12.5 12 109 1308

67 16.0 1 281 281

68 16.0 2 285 570

69 16.0 3 365 1095

70 20.0 2 480 960

71 20.0 4 857 3428

72 20.0 2 338 676

73 20.0 2 398 796

74 20.0 4 460 1840

75 20.0 4 867 3468

76 20.0 2 485 970

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 227.4 61.2

8.0 126 54.7

10.0 500.1 339.1

12.5 81.6 86.5

16.0 19.5 33.8

20.0 121.4 329.3

CA60 5.0 388.2 65.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 904.6

CA60 65.8

Volume de concreto (C-30) = 9.90 m³

Área de forma = 115.89 m²
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL

DE EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS

PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA

E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO

DA JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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RELAÇÃO DO AÇO

VCJ-25 VCJ-26 VCJ-27

VCJ-28 VCJ-29 VCJ-30

VCJ-31 VCJ-32 VCJ-33

VCJ-34 VCJ-35 VCJ-36

VCJ-37 VCJ-38 VCJ-39

VCJ-40 VCJ-41 VCJ-42

VCJ-43 VCJ-44 VCJ-45

VCJ-46 VCJ-47 VCJ-48

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 400 117 46800

2 5.0 8 67 536

3 5.0 8 76 608

4 5.0 64 137 8768

CA50 5 6.3 4 71 284

6 8.0 1 195 195

7 8.0 3 1059 3177

8 8.0 1 329 329

9 8.0 3 671 2013

10 8.0 3 520 1560

11 8.0 3 118 354

12 8.0 4 82 328

13 8.0 1 229 229

14 8.0 3 235 705

15 8.0 2 241 482

16 8.0 1 306 306

17 8.0 3 599 1797

18 8.0 4 486 1944

19 8.0 2 228 456

20 8.0 1 229 229

21 8.0 2 106 212

22 8.0 2 256 512

23 8.0 1 512 512

24 8.0 3 1074 3222

25 8.0 12 227 2724

26 8.0 16 82 1312

27 8.0 11 69 759

28 10.0 1 230 230

29 10.0 1 607 607

30 10.0 2 1009 2018

31 10.0 1 83 83

32 10.0 1 245 245

33 10.0 2 637 1274

34 10.0 1 184 184

35 10.0 2 302 604

36 10.0 2 167 334

37 10.0 1 561 561

38 10.0 2 568 1136

39 10.0 1 150 150

40 10.0 2 358 716

41 10.0 3 494 1482

42 10.0 1 417 417

43 10.0 1 75 75

44 10.0 2 556 1112

45 10.0 8 219 1752

46 10.0 8 79 632

47 10.0 2 166 332

48 10.0 2 226 452

49 10.0 2 476 952

50 10.0 2 280 560

51 10.0 2 340 680

52 10.0 1 640 640

53 10.0 3 162 486

54 10.0 2 222 444

55 10.0 2 1074 2148

56 10.0 2 477 954

57 12.5 22 109 2398

58 12.5 1 197 197

59 12.5 2 259 518

60 12.5 3 509 1527

61 12.5 1 200 200

62 12.5 2 314 628

63 12.5 1 223 223

64 12.5 1 147 147

65 12.5 1 420 420

66 12.5 1 247 247

67 12.5 1 195 195

68 12.5 1 582 582

69 12.5 9 1074 9666

70 12.5 2 431 862

71 12.5 4 438 1752

72 12.5 1 244 244

73 12.5 2 489 978

74 12.5 2 71 142

75 12.5 4 233 932

76 12.5 1 193 193

77 12.5 2 293 586

78 12.5 2 436 872

79 12.5 4 443 1772

80 12.5 1 298 298

81 12.5 1 308 308

82 12.5 1 244 244

83 12.5 2 489 978

84 12.5 1 193 193

85 12.5 2 293 586

86 12.5 2 611 1222

87 12.5 2 293 586

88 12.5 2 182 364

89 12.5 1 300 300

90 12.5 1 730 730

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 2.8 0.8

8.0 233.6 101.4

10.0 212.6 144.2

12.5 310.9 329.5

CA60 5.0 567.2 96.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 575.8

CA60 96.2

Volume de concreto (C-30) = 8.27 m³

Área de forma = 119.59 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X
Positivos X

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 20 382 7640

2 5.0 20 436 8720

3 5.0 9 410 3690

4 5.0 12 220 2640

5 5.0 6 389 2334

6 5.0 3 418 1254

CA50 7 6.3 2 227 454

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 4.5 1.2

CA60 5.0 262.8 44.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1.2

CA60 44.6

Volume de concreto (C-30) = 4.14 m³

Área de forma = 41.39 m²

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL

DE EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS

PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA

E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO

DA JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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RELAÇÃO DO AÇO

Positivos Y

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 82 209 17138

2 5.0 168 69 11592

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 287.3 48.7

PESO TOTAL

(kg)

CA60 48.7

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

DLFO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO
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DATA EMISSÃO
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CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

MUNICÍPIO - UF:
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OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 
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INDICADA
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R.00

ARMAÇÕES TÉRREO

BLOCO J - PEDAGÓGICO 4

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

CROQUI DE REFERÊNCIA - IMPLANTAÇÃO

BLOCO C

SERVIÇO

REFEITÓRIO

BLOCO F

MULTIUSO

BLOCO A

QUADRA

BLOCO B

ADMINISTRAÇÃO

BLOCO D

HIGIENE

BLOCO E

BIBLIOTECA

BLOCO G

PEDAGÓGICO 1

BLOCO H

PEDAGÓGICO 2

PÁTIO

COBERTO

BLOCO I

PEDAGÓGICO 3

BLOCO J

PEDAGÓGICO 4

PÁTIO

COBERTO

1

ESCALA 1/50

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV. TÉRREO (EIXO X)

2

ESCALA 1/50

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV. TÉRREO (EIXO X)

3

ESCALA 1/50

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV. TÉRREO (EIXO Y)
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RELAÇÃO DO AÇO

PJ-2 8xPJ-3 PJ-5

PJ-8 2xPJ-11 2xPJ-20

2xPJ-34 4xPJ-35 PJ-42

2xPJ-43 3xPJ-45 PJ-47

VPJ-1 VPJ-2 VPJ-3

VPJ-4 VPJ-5 VPJ-6

VPJ-7 VPJ-8 VPJ-9

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 28 29 812

2 5.0 6 187 1122

3 5.0 2 114 228

4 5.0 112 24 2688

5 5.0 80 97 7760

6 5.0 32 64 2048

7 5.0 6 127 762

8 5.0 2 84 168

9 5.0 36 34 1224

10 5.0 7 137 959

11 5.0 4 94 376

12 5.0 40 29 1160

13 5.0 16 147 2352

14 5.0 8 94 752

15 5.0 36 33 1188

16 5.0 10 177 1770

17 5.0 4 114 456

18 5.0 120 24 2880

19 5.0 16 207 3312

20 5.0 8 119 952

21 5.0 7 227 1589

22 5.0 4 139 556

23 5.0 12 77 924

24 5.0 4 59 236

25 5.0 24 67 1608

26 5.0 8 49 392

27 5.0 1217 47 57199

CA50 28 6.3 2 278 556

29 6.3 2 267 534

30 6.3 2 824 1648

31 6.3 2 276 552

32 6.3 2 268 536

33 6.3 2 827 1654

34 6.3 2 318 636

35 6.3 2 210 420

36 6.3 2 287 574

37 6.3 2 1116 2232

38 6.3 2 145 290

39 8.0 4 409 1636

40 8.0 2 435 870

41 8.0 4 809 3236

42 8.0 2 830 1660

43 8.0 2 414 828

44 8.0 2 433 866

45 8.0 2 427 854

46 8.0 2 825 1650

47 8.0 2 419 838

48 8.0 2 437 874

49 8.0 2 823 1646

50 8.0 2 816 1632

51 8.0 2 1021 2042

52 8.0 2 641 1282

53 8.0 2 640 1280

54 10.0 64 102 6528

55 12.5 130 102 13260

56 20.0 20 102 2040

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 96.3 25.9

8.0 211.9 92

10.0 65.3 44.3

12.5 132.6 140.5

20.0 20.4 55.3

CA60 5.0 954.7 161.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50 358

CA60 161.9

Volume de concreto (C-30) = 4.06 m³

Área de forma = 68.22 m²

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL

DE EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO

DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS

PROJETOS “AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA

E FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO

DA JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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VPJ-10 VPJ-11 VPJ-12

VPJ-13 VPJ-14 VPJ-15

VPJ-16

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 809 47 38023

CA50 2 6.3 2 363 726

3 6.3 2 267 534

4 6.3 4 1092 4368

5 6.3 2 380 760

6 6.3 2 260 520

7 8.0 2 992 1984

8 8.0 2 622 1244

9 8.0 2 1198 2396

10 8.0 2 463 926

11 8.0 4 1081 4324

12 8.0 8 209 1672

13 8.0 8 225 1800

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 69.1 18.6

8.0 143.5 62.3

CA60 5.0 380.2 64.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 80.9

CA60 64.5

Volume de concreto (C-30) = 1.05 m³

Área de forma = 20.90 m²
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BM-60=BM-61=BM-62=BM-63 (1xR40)

BM-56=BM-57=BM-58=BM-59

BM-52=BM-53=BM-54=BM-55

BM-48=BM-49=BM-50=BM-51

BM-44=BM-45=BM-46=BM-47

BM-39=BM-40=BM-42=BM-43

BM-35=BM-36=BM-37=BM-38

BM-30=BM-31=BM-32=BM-33

BM-26=BM-27=BM-28=BM-29

BM-21=BM-22=BM-23=BM-25

BM-17=BM-18=BM-19=BM-20

BM-13=BM-14=BM-15=BM-16

BM-9=BM-10=BM-11=BM-12

BM-5=BM-6=BM-7=BM-8

BM-1=BM-2=BM-3=BM-4

1.40

1
.
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0

BM-24=BM-34=BM-41 (1xR40)

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-1

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-2

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-3

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-4

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-5

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-6

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-7

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-8

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-9

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-10

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-11

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-12

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-13

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-14

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-15

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-16

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-17

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-18

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-19

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-20

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-21

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-22

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-23

1xR40

hb = 100 cm

ha = 0 cm

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-25

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-26

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-27

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-28

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-29

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-30

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-31

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-32

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-33

1xR40

hb = 100 cm

ha = 0 cm

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-35

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-36

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-37

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-38

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-39

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-40

1xR40

hb = 100 cm

ha = 0 cm

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-42

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-43

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-44

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-45

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-46

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-47

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-48

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-49

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-50

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-51

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-52

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-53

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-54

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-55

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-56

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-57

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-58

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-59

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-60

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-61

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-62

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-63

1xR40

EM-1

1xR40

EM-2

.
1

3

.
2

8

.
7

3

.
0

5

.
1

3

.
5

8

.
1

3

.
2

3

.
6

5

.
1

8

.
0

1
.
0

0

.
0

1
.
1

8

.
1

8

.13 .83 .41

.05

.49

.18

.05

.18

.05

.18

.05

.18

.77

.05

.18

.18

.18

.18

.18

.18

.10

.18

.18

.18

.18

.18

.85

5
.
5

4
5

.
2

6
5

.
2

5
4

.
7

3
5

.
0

8
6

.
0

0
6

.
0

0
6

.
0

0
5

.
3

5
4

.
3

4
2

.
3

2
2

.
1

4
3

.
1

4
1

.
3

0
2

.
7

0
2

.
7

3
1

.
1

5
4

.
1

3
4

.
0

0
1

.
6

1
1

.
1

1

4.56 2.36 6.00 2.29 1.66 2.05 1.97 4.03 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.75

-7992.50

V

-7438.29

U

-6912.50

T

-6387.50

S

-5915.00

R

-5407.50
Q

-4807.50

P

-4207.50

O

-3607.50

N

-3072.50

M

-2639.00

L

-2407.50

K

-2194.00

J

-1880.00

I

-1750.00

H

-1480.00

G

-1207.50

F

-1092.75

E

-680.00

D

-280.00

C

-118.55

B

-7.50

A

7
.
5

0

1

4
6

3
.
9

9

2

7
0

0
.
0

0

3

1
3

0
0

.
0

0

4

1
5

2
9

.
2

2

5

1
6

9
5

.
0

0

6

1
9

0
0

.
0

0

7

2
0

9
7

.
3

3

8

2
5

0
0

.
0

0

9

3
1

0
0

.
0

0

10

3
7

0
0

.
0

0

11

4
3

0
0

.
0

0

12

4
9

0
0

.
0

0

13

5
5

0
0

.
0

0

14

6
1

0
0

.
0

0

15

6
7

0
0

.
0

0

16

7
3

0
0

.
0

0

17

7
9

0
0

.
0

0

18

8
4

7
5

.
0

0

19

Planta de locação

escala 1:50

DLFO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Educaçăo

PROJETO PADRÃO - FNDE

ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO

PROJETO DE ESTRUTURA

CAU 

PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

MURO

SCO

JAN/2022

INDICADA

A0

109/147

R.00

PLANTA DE LOCAÇÃO - PARTE A

LEGENDA DOS BLOCOS

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1

ESCALA 1/50

PLANTA DE LOCAÇÃO - PARTE A

2

ESCALA 1/25

LEGENDA DOS BLOCOS

3

SEM ESCALA

MAPA CHAVE

A



1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-33

1xR40

hb = 100 cm

ha = 0 cm

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-40

1xR40

hb = 100 cm

ha = 0 cm

.
2
3

.
1
8

.10

5
.
0
8

6
.
0
0

6
.
0
0

6
.
0
0

5
.
3
5

4
.
3
4

2
.
3
2

R

Q

P

O

N

M

L

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-1

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-2

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-3

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-4

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-5

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-6

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-7

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-8

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-9

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-10

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-11

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-12

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-13

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-14

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm
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1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm
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1xR40

hb = 65 cm
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1xR40

hb = 65 cm
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15x40 cm
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1xR40
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ha = 30 cm
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1xR40
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1xR40

hb = 65 cm
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1xR40
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PM-23

1xR40
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ha = 0 cm

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-25

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm
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1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm
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1xR40
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1xR40
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1xR40
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ha = 30 cm
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1xR40
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1xR40
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1xR40
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ha = 30 cm

15x25 cm

PM-39
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PM-44

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-45

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-46

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-47

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-48

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-49

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-50

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-51

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-52

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-53

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-54

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-55

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-56

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-57

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-58

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-59

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-60

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-61

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-62

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-63

1xR40

EM-1

1xR40

EM-2

.
1

3

.
2

8

.
7

3

.
0

5

.
1

3

.
5

8

.
1

3

.
2

3

.
6

5

.
1

8

.
0

1
.
0

0

.
0

1
.
1

8

.
1

8

.13 .83 .41

.05

.49

.18

.05

.18

.05

.18

.05

.18

.77

.05

.18

.18

.18

.18

.18

.18

.10

.18

.18

.18

.18

.18

.85

5
.
5

4
5

.
2

6
5

.
2

5
4

.
7

3
5

.
0

8
6

.
0

0
6

.
0

0
6

.
0

0
5

.
3

5
4

.
3

4
2

.
3

2
2

.
1

4
3

.
1

4
1

.
3

0
2

.
7

0
2

.
7

3
1

.
1

5
4

.
1

3
4

.
0

0
1

.
6

1
1

.
1

1

4.56 2.36 6.00 2.29 1.66 2.05 1.97 4.03 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.75

-7992.50

V

-7438.29

U

-6912.50

T

-6387.50

S

-5915.00

R

-5407.50

Q

-4807.50

P

-4207.50

O

-3607.50

N

-3072.50

M

-2639.00

L

-2407.50

K

-2194.00

J

-1880.00

I

-1750.00

H

-1480.00

G

-1207.50

F

-1092.75

E

-680.00

D

-280.00

C

-118.55

B

-7.50

A

7
.
5

0

1

4
6

3
.
9

9

2

7
0

0
.
0

0

3

1
3

0
0

.
0

0

4

1
5

2
9

.
2

2

5

1
6

9
5

.
0

0

6

1
9

0
0

.
0

0

7

2
0

9
7

.
3

3

8

2
5

0
0

.
0

0

9

3
1

0
0

.
0

0

10

3
7

0
0

.
0

0

11

4
3

0
0

.
0

0

12

4
9

0
0

.
0

0

13

5
5

0
0

.
0

0

14

6
1

0
0

.
0

0

15

6
7

0
0

.
0

0

16

7
3

0
0

.
0

0

17

7
9

0
0

.
0

0

18

8
4

7
5

.
0

0

19

Planta de locação

escala 1:50

2

ESCALA 1/25

LEGENDA DOS BLOCOS

3
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MAPA CHAVE

E



1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-39

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-42

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-44

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-46

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-48

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-56

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-57

1xR40
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ha = 30 cm

15x25 cm
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1xR40
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15x25 cm

PM-59
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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1xR40
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1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-3

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-4

1xR40

hb = 65 cm
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15x25 cm

PM-5

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-6

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-7

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm
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1xR40

hb = 65 cm
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PM-9

1xR40
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PM-11

1xR40
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PM-23

1xR40
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1xR40

hb = 65 cm
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20x20 cm

PM-25

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-26

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-27

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm
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1xR40
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PM-30

1xR40
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PM-31

1xR40
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PM-32

1xR40

hb = 65 cm
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PM-33

1xR40
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1xR40
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PM-35
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1xR40

hb = 65 cm
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PM-37

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-38

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-39

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-40

1xR40

hb = 100 cm

ha = 0 cm

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-42

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-43

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-44

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-45

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-46

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-47

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-48

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-49

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-50

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-51

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-52

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-53

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-54

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-55

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-56

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-57

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-58

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-59

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-60

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-61

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-62

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-63

1xR40

EM-1

1xR40

EM-2
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Planta de locação

escala 1:50

2

ESCALA 1/25

LEGENDA DOS BLOCOS

3

SEM ESCALA

MAPA CHAVE

F



Pilar
Fundação

Bloco

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

 ne Estaca ca

(cm)

Base tub.

(cm)
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo

 BM-24*  -  446.00  -1092.75  1.3  1.2  500  -600  1100  -600  0.9  -0.4  0.2  -0.3  70  70  0  100  1  R40  -105

 BM-34*  -  7.50  -3050.00  1.2  1.1  1000  -900  500  -600  0.2  -0.3  0.7  -0.9  70  70  0  100  1  R40  -105

 BM-41*  -  453.99  -5897.50  1.4  1.4  400  -300  400  -900  0.6  -0.2  0.2  -0.3  70  70  0  100  1  R40  -85

 EM-1  -  92.50  -118.55  1.9  0.9  100  0  0  -200  0.0  -0.1  0.1  0.0  -  -  -  -  1  R40  0

 EM-2  -  1529.22  -1880.00  1.2  0.1  100  0  100  -200  0.1  -0.2  0.1  0.0  -  -  -  -  1  R40  0

 PM-1  15x40  20.00  -7.50  3.7  3.1  200  0  600  -600  0.0  -0.5  0.0  -0.4  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-2  15x40  512.50  -20.00  6.8  5.7  1100  0  200  0  0.5  0.0  0.9  0.0  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-3  15x40  777.49  -20.00  3.5  3.2  1900  0  100  -200  0.0  -0.5  0.0  -0.6  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-4  15x25  1300.00  -7.50  2.3  2.2  300  -200  300  -200  0.6  0.0  0.2  -0.1  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-5  15x25  1695.00  -7.50  2.6  2.3  100  -200  300  -200  0.2  -0.1  0.2  0.0  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-6  15x25  2097.33  -7.50  2.0  1.9  300  -400  300  -200  0.4  0.0  0.2  -0.1  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-7  15x25  2500.00  -7.50  2.5  2.4  400  -500  200  -100  0.0  -0.5  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-8  15x25  3100.00  -7.50  2.8  2.8  400  -500  300  -200  0.3  0.0  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-9  15x25  3700.00  -7.50  2.8  2.8  400  -500  300  -100  0.3  -0.2  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-10  15x25  4300.00  -7.50  2.8  2.8  400  -500  200  -100  0.3  -0.2  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-11  15x25  4900.00  -7.50  3.0  3.0  400  -500  200  -100  0.0  -0.5  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-12  15x25  5582.50  -7.50  2.9  2.9  400  -500  200  -100  0.6  0.0  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-13  15x25  6141.25  -7.50  2.6  2.6  400  -500  200  -100  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-14  15x25  6700.00  -7.50  2.7  2.7  400  -500  200  -100  0.1  -0.4  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-15  15x25  7300.00  -7.50  2.8  2.8  400  -500  200  -100  0.2  -0.1  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-16  15x25  7900.00  -7.50  2.8  2.7  400  -300  200  -100  0.3  -0.2  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-17  15x50  8475.00  -7.50  3.0  2.9  200  -100  900  -800  0.7  0.0  0.7  0.0  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-18  15x40  7.50  -280.00  3.8  3.3  900  0  0  -300  0.0  -0.4  0.3  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-19  20x20  1700.00  -280.00  1.8  1.7  200  -300  300  -400  0.2  -0.1  0.4  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-20  15x25  7.50  -652.50  1.6  1.5  300  0  300  -200  0.2  -0.1  0.4  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-21  15x25  8492.50  -607.50  2.9  2.8  300  -100  400  -300  0.2  -0.1  0.0  -0.5  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-22  20x20  1700.00  -680.00  2.0  2.0  200  -300  400  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.4  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-23  15x25  7.50  -1087.75  3.1  3.0  200  -100  0  0  0.0  -0.7  0.4  0.0  70  70  30  65  1  R40  -100

 PM-25  20x20  1700.00  -1080.00  2.0  2.0  200  -300  400  -300  0.2  -0.3  0.3  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-26  15x25  8492.50  -1207.50  2.8  2.8  200  -100  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-27  20x20  1700.00  -1480.00  2.1  2.0  200  -300  400  -300  0.2  -0.1  0.3  -0.1  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-28  15x25  7.50  -1750.00  2.7  2.6  200  -100  400  -300  0.2  -0.1  0.0  -0.6  70  70  30  65  1  R40  -100

 PM-29  15x25  8492.50  -1807.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-30  20x20  1700.00  -1880.00  1.4  1.2  200  -300  300  -200  0.2  -0.2  0.0  -0.4  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-31  15x25  7.50  -2194.00  2.1  2.1  200  -300  400  -300  0.2  -0.3  0.2  0.0  70  70  30  65  1  R40  -100

 PM-32  15x25  8492.50  -2407.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-33  15x25  7.50  -2639.00  2.1  2.1  100  -200  400  -300  0.2  -0.1  0.1  -0.4  70  70  30  65  1  R40  -100

 PM-35  15x25  8492.50  -3007.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-36  15x25  8492.50  -3607.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-37  15x25  8492.50  -4207.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.1  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-38  15x25  8492.50  -4807.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.3  -0.1  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-39  15x25  8492.50  -5407.50  2.6  2.6  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.0  -0.5  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-40  15x50  7.50  -5915.00  2.4  2.3  700  -500  100  0  0.0  -0.4  0.5  0.0  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-42  15x25  8492.50  -5915.00  2.3  2.3  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-43  15x25  7.50  -6387.50  2.4  2.3  200  -100  300  -400  0.2  -0.1  0.3  0.0  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-44  15x25  8492.50  -6386.91  2.4  2.4  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.4  0.0  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-45  15x25  7.50  -6912.50  2.5  2.5  200  -200  400  -300  0.2  -0.3  0.1  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-46  15x25  8492.64  -6912.26  2.5  2.5  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-47  15x25  7.50  -7437.50  2.5  2.5  200  -100  400  -400  0.2  -0.1  0.2  -0.2  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-48  15x25  8492.98  -7438.29  2.5  2.5  200  -300  300  -300  0.2  -0.1  0.3  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-49  15x50  7.50  -7975.00  3.1  3.0  600  -600  200  -100  0.0  -0.8  0.0  -0.5  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-50  15x25  700.00  -7992.50  3.1  3.0  400  -300  300  -100  0.7  0.0  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-51  15x25  1300.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-52  15x25  1900.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-53  15x25  2500.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-54  15x25  3100.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-55  15x25  3700.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-56  15x25  4300.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-57  15x25  4900.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-58  15x25  5500.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-59  15x25  6100.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-60  15x25  6700.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-61  15x25  7300.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -200  0.2  -0.2  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-62  15x25  7900.00  -7992.50  2.9  2.8  400  -300  200  -200  0.1  -0.5  0.2  -0.3  70  70  30  65  1  R40  -80

 PM-63  15x50  8492.50  -7975.00  2.9  2.8  900  -1000  200  -100  0.6  0.0  0.1  -0.6  70  70  30  65  1  R40  -80

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

*Os esforços indicados são referentes ao centro da fundação.

Estacas

Simbologia
Nome d

Quantidade

(cm)

R40 40.00 65

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

7.50

PM-18, PM-20, PM-23, PM-28, PM-31, PM-33, BM-34, PM-40, PM-43, PM-45, PM-47, PM-49

20.00 PM-1

92.50 EM-1

446.00 BM-24

453.99 BM-41

512.50 PM-2

700.00 PM-50

777.49 PM-3

1300.00

PM-4, PM-51

1529.22 EM-2

1695.00 PM-5

1700.00

PM-19, PM-22, PM-25, PM-27, PM-30

1900.00 PM-52

2097.33 PM-6

2500.00

PM-7, PM-53

3100.00

PM-8, PM-54

3700.00

PM-9, PM-55

4300.00

PM-10, PM-56

4900.00

PM-11, PM-57

5500.00 PM-58

5582.50 PM-12

6100.00 PM-59

6141.25 PM-13

6700.00

PM-14, PM-60

7300.00

PM-15, PM-61

7900.00

PM-16, PM-62

8475.00 PM-17

8492.50

PM-21, PM-26, PM-29, PM-32, PM-35, PM-36, PM-37, PM-38, PM-39, PM-42, PM-44, PM-63

8492.64 PM-46

8492.98 PM-48

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

-7.50

PM-1, PM-4, PM-5, PM-6, PM-7, PM-8, PM-9, PM-10, PM-11, PM-12, PM-13, PM-14, PM-15, PM-16, PM-17

-20.00

PM-2, PM-3

-118.55 EM-1

-280.00

PM-18, PM-19

-607.50 PM-21

-652.50 PM-20

-680.00 PM-22

-1080.00 PM-25

-1087.75 PM-23

-1092.75 BM-24

-1207.50 PM-26

-1480.00 PM-27

-1750.00 PM-28

-1807.50 PM-29

-1880.00

EM-2, PM-30

-2194.00 PM-31

-2407.50 PM-32

-2639.00 PM-33

-3007.50 PM-35

-3050.00 BM-34

-3607.50 PM-36

-4207.50 PM-37

-4807.50 PM-38

-5407.50 PM-39

-5897.50 BM-41

-5915.00

PM-40, PM-42

-6386.91 PM-44

-6387.50 PM-43

-6912.26 PM-46

-6912.50 PM-45

-7437.50 PM-47

-7438.29 PM-48

-7975.00

PM-49, PM-63

-7992.50

PM-50, PM-51, PM-52, PM-53, PM-54, PM-55, PM-56, PM-57, PM-58, PM-59, PM-60, PM-61, PM-62

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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PLANTA DE LOCAÇÃO - TABELAS

LEGENDA DOS BLOCOS 

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1

SEM ESCALA

CORTE GERAL DOS BLOCOS
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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PLANTA DE CARGAS - PARTE A

MURO

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1

ESCALA 1/50

PLANTA DE CARGAS - PARTE A

2

SEM ESCALA

MAPA CHAVE

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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PLANTA DE CARGAS - PARTE B
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CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO
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PLANTA DE CARGAS - PARTE B

2

SEM ESCALA

MAPA CHAVE

CONTROLE DE REVISÕES
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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15x40 cm

PM-1

15x40 cm

PM-2

15x40 cm

PM-3

15x25 cm

PM-4

15x25 cm

PM-5

15x25 cm

PM-6

15x25 cm

PM-7

15x25 cm

PM-8

15x25 cm

PM-9

15x25 cm

PM-10

15x25 cm

PM-11

15x25 cm

PM-12

15x25 cm

PM-13

15x25 cm

PM-14

15x25 cm

PM-15

15x25 cm

PM-16

15x50 cm

PM-17

15x40 cm

PM-18

20x20 cm

PM-19

15x25 cm

PM-20

15x25 cm

PM-21

20x20 cm

PM-22

15x25 cm

PM-23

20x20 cm

PM-25

15x25 cm

PM-26

20x20 cm

PM-27

15x25 cm

PM-28

15x25 cm

PM-29

20x20 cm

PM-30

15x25 cm

PM-31

15x25 cm

PM-32

15x25 cm

PM-33

15x25 cm

PM-35

15x25 cm

PM-36

15x25 cm

PM-37

15x25 cm

PM-38

15x25 cm

PM-39

15x50 cm

PM-40

15x25 cm

PM-42

15x25 cm

PM-43

15x25 cm

PM-44

15x25 cm

PM-45

15x25 cm

PM-46

15x25 cm

PM-47

15x25 cm

PM-48

15x50 cm

PM-49

15x25 cm

PM-50

15x25 cm

PM-51

15x25 cm

PM-52

15x25 cm

PM-53

15x25 cm

PM-54

15x25 cm

PM-55

15x25 cm

PM-56

15x25 cm

PM-57

15x25 cm

PM-58

15x25 cm

PM-59

15x25 cm

PM-60

15x25 cm

PM-61

15x25 cm

PM-62

15x50 cm

PM-63

EM-1

EM-2

5
.
5

4
5

.
2

6
5

.
2

5
4

.
7

3
5

.
0

8
6

.
0

0
6

.
0

0
6

.
0

0
5

.
3

5
4

.
3

4
2

.
3

2
2

.
1

4
3

.
1

4
1

.
3

0
2

.
7

0
2

.
7

3
1

.
1

5
4

.
1

3
4

.
0

0
1

.
6

1
1

.
1

1

4.56 2.36 6.00 2.29 1.66 2.05 1.97 4.03 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.75

-7992.50

V

-7438.29

U

-6912.50

T

-6387.50

S

-5915.00

R

-5407.50

Q

-4807.50

P

-4207.50

O

-3607.50

N

-3072.50

M

-2639.00

L

-2407.50

K

-2194.00

J

-1880.00

I

-1750.00

H

-1480.00

G

-1207.50

F

-1092.75

E

-680.00

D

-280.00

C

-118.55

B

-7.50

A

7
.
5

0

1

4
6

3
.
9

9

2

7
0

0
.
0

0

3

1
3

0
0

.
0

0

4

1
5

2
9

.
2

2

5

1
6

9
5

.
0

0

6

1
9

0
0

.
0

0

7

2
0

9
7

.
3

3

8

2
5

0
0

.
0

0

9

3
1

0
0

.
0

0

10

3
7

0
0

.
0

0

11

4
3

0
0

.
0

0

12

4
9

0
0

.
0

0

13

5
5

0
0

.
0

0

14

6
1

0
0

.
0

0

15

6
7

0
0

.
0

0

16

7
3

0
0

.
0

0

17

7
9

0
0

.
0

0

18

8
4

7
5

.
0

0

19

Planta de cargas

escala 1:50

.13

.
1

3

.49

.
1

3

.77 .83 .41

.05

.
2

8

.
7

3

.18

.05

.
0

5

.
1

3

.05

.18

.05

.
5

8

.18

.05

.18

.
6

5

.18

.18

.18

.18

.18

.18

.
0

1

.18

.
0

0

.18

.
0

1

.18

.
1

8

.
1

8

.18

.85

C



15x25 cm

PM-10

15x25 cm
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;

DLFO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Educaçăo

PROJETO PADRÃO - FNDE

ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO

PROJETO DE ESTRUTURA

CAU 

PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

SCC

JAN/2022

INDICADA

A0

119/147

R.00

PLANTA DE CARGAS - PARTE D

MURO

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1

ESCALA 1/50

PLANTA DE CARGAS - PARTE D

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

2

SEM ESCALA

MAPA CHAVE

15x40 cm

PM-1

15x40 cm
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15x40 cm

PM-3

15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm
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PM-13
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15x25 cm

PM-16
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15x40 cm
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20x20 cm
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15x25 cm
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15x25 cm
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20x20 cm
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15x25 cm
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20x20 cm

PM-25

15x25 cm
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20x20 cm
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15x25 cm
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15x25 cm

PM-29

20x20 cm

PM-30

15x25 cm

PM-31

15x25 cm
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15x25 cm

PM-33

15x25 cm

PM-35

15x25 cm
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15x25 cm

PM-37

15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm

PM-46

15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm

PM-53

15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm

PM-57

15x25 cm
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15x25 cm
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15x25 cm
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15x50 cm
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;

DLFO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Educaçăo

PROJETO PADRÃO - FNDE

ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO

PROJETO DE ESTRUTURA

CAU 

PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

SCC

JAN/2022

INDICADA

A0

120/147

R.00

PLANTA DE CARGAS - PARTE E

MURO

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1

ESCALA 1/50

PLANTA DE CARGAS - PARTE E

2

SEM ESCALA

MAPA CHAVE

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-1

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-2

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-3

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-4

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-5

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-6

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-7

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-8

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-9

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-10

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-11

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-12

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-13

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-14

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-15

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-16

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-17

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x40 cm

PM-18

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-19

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-20

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-21

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-22

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-23

1xR40

hb = 100 cm

ha = 0 cm

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-25

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-26

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-27

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-28

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-29

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

20x20 cm

PM-30

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-31

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-32

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-33

1xR40

hb = 100 cm

ha = 0 cm

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-35

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-36

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-37

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-38

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-39

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-40

1xR40

hb = 100 cm

ha = 0 cm

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-42

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-43

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-44

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-45

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-46

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-47

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-48

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-49

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-50

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-51

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-52

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-53

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-54

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-55

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-56

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-57

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-58

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-59

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-60

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-61

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x25 cm

PM-62

1xR40

hb = 65 cm

ha = 30 cm

15x50 cm

PM-63

1xR40

EM-1

1xR40

EM-2

.
1

3

.
2

8

.
7

3

.
0

5

.
1

3

.
5

8

.
1

3

.
2

3

.
6

5

.
1

8

.
0

1
.
0

0

.
0

1
.
1

8

.
1

8

.13 .83 .41

.05

.49

.18

.05

.18

.05

.18

.05

.18

.77

.05

.18

.18

.18

.18

.18

.18

.10

.18

.18

.18

.18

.18

.85

5
.
5

4
5

.
2

6
5

.
2

5
4

.
7

3
5

.
0

8
6

.
0

0
6

.
0

0
6

.
0

0
5

.
3

5
4

.
3

4
2

.
3

2
2

.
1

4
3

.
1

4
1

.
3

0
2

.
7

0
2

.
7

3
1

.
1

5
4

.
1

3
4

.
0

0
1

.
6

1
1

.
1

1

4.56 2.36 6.00 2.29 1.66 2.05 1.97 4.03 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.75

-7992.50

V

-7438.29

U

-6912.50

T

-6387.50

S

-5915.00

R

-5407.50

Q

-4807.50

P

-4207.50

O

-3607.50

N

-3072.50

M

-2639.00

L

-2407.50

K

-2194.00

J

-1880.00

I

-1750.00

H

-1480.00

G

-1207.50

F

-1092.75

E

-680.00

D

-280.00

C

-118.55

B

-7.50

A

7
.
5

0

1

4
6

3
.
9

9

2

7
0

0
.
0

0

3

1
3

0
0

.
0

0

4

1
5

2
9

.
2

2

5

1
6

9
5

.
0

0

6

1
9

0
0

.
0

0

7

2
0

9
7

.
3

3

8

2
5

0
0

.
0

0

9

3
1

0
0

.
0

0

10

3
7

0
0

.
0

0

11

4
3

0
0

.
0

0

12

4
9

0
0

.
0

0

13

5
5

0
0

.
0

0

14

6
1

0
0

.
0

0

15

6
7

0
0

.
0

0

16

7
3

0
0

.
0

0

17

7
9

0
0

.
0

0

18

8
4

7
5

.
0

0

19

Planta de locação

E



15x25 cm

PM-39

15x25 cm

PM-42

15x25 cm

PM-44

15x25 cm

PM-46

15x25 cm

PM-48

15x25 cm

PM-56

15x25 cm

PM-57

15x25 cm

PM-58

15x25 cm

PM-59

15x25 cm

PM-60

15x25 cm

PM-61

15x25 cm

PM-62

15x50 cm

PM-63

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.75

-7992.50

-7438.29

-6912.50

-6387.50

-5915.00

-5407.50

12 13 14 15 16 17 18 19

.18

.18

.
0
1

.18

.
0
0

.18

.18

.
1
8

.18

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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Pilar

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

 EM-1  -  92.50  -118.55  1.9  0.9  100  0  0  -200  0.0  -0.1  0.1  0.0

 EM-2  -  1529.22  -1880.00  1.2  0.1  100  0  100  -200  0.1  -0.2  0.1  0.0

 PM-1  15x40  20.00  -7.50  3.7  3.1  200  0  600  -600  0.0  -0.5  0.0  -0.4

 PM-2  15x40  512.50  -20.00  6.8  5.7  1100  0  200  0  0.5  0.0  0.9  0.0

 PM-3  15x40  777.49  -20.00  3.5  3.2  1900  0  100  -200  0.0  -0.5  0.0  -0.6

 PM-4  15x25  1300.00  -7.50  2.3  2.2  300  -200  300  -200  0.6  0.0  0.2  -0.1

 PM-5  15x25  1695.00  -7.50  2.6  2.3  100  -200  300  -200  0.2  -0.1  0.2  0.0

 PM-6  15x25  2097.33  -7.50  2.0  1.9  300  -400  300  -200  0.4  0.0  0.2  -0.1

 PM-7  15x25  2500.00  -7.50  2.5  2.4  400  -500  200  -100  0.0  -0.5  0.2  -0.3

 PM-8  15x25  3100.00  -7.50  2.8  2.8  400  -500  300  -200  0.3  0.0  0.2  -0.3

 PM-9  15x25  3700.00  -7.50  2.8  2.8  400  -500  300  -100  0.3  -0.2  0.2  -0.3

 PM-10  15x25  4300.00  -7.50  2.8  2.8  400  -500  200  -100  0.3  -0.2  0.2  -0.3

 PM-11  15x25  4900.00  -7.50  3.0  3.0  400  -500  200  -100  0.0  -0.5  0.2  -0.3

 PM-12  15x25  5582.50  -7.50  2.9  2.9  400  -500  200  -100  0.6  0.0  0.2  -0.3

 PM-13  15x25  6141.25  -7.50  2.6  2.6  400  -500  200  -100  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-14  15x25  6700.00  -7.50  2.7  2.7  400  -500  200  -100  0.1  -0.4  0.2  -0.3

 PM-15  15x25  7300.00  -7.50  2.8  2.8  400  -500  200  -100  0.2  -0.1  0.2  -0.3

 PM-16  15x25  7900.00  -7.50  2.8  2.7  400  -300  200  -100  0.3  -0.2  0.2  -0.3

 PM-17  15x50  8475.00  -7.50  3.0  2.9  200  -100  900  -800  0.7  0.0  0.7  0.0

 PM-18  15x40  7.50  -280.00  3.8  3.3  900  0  0  -300  0.0  -0.4  0.3  -0.2

 PM-19  20x20  1700.00  -280.00  1.8  1.7  200  -300  300  -400  0.2  -0.1  0.4  -0.2

 PM-20  15x25  7.50  -652.50  1.6  1.5  300  0  300  -200  0.2  -0.1  0.4  -0.2

 PM-21  15x25  8492.50  -607.50  2.9  2.8  300  -100  400  -300  0.2  -0.1  0.0  -0.5

 PM-22  20x20  1700.00  -680.00  2.0  2.0  200  -300  400  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.4

 PM-23  15x25  7.50  -1087.75  3.1  3.0  200  -100  0  0  0.0  -0.7  0.4  0.0

 PM-25  20x20  1700.00  -1080.00  2.0  2.0  200  -300  400  -300  0.2  -0.3  0.3  -0.3

 PM-26  15x25  8492.50  -1207.50  2.8  2.8  200  -100  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.2

 PM-27  20x20  1700.00  -1480.00  2.1  2.0  200  -300  400  -300  0.2  -0.1  0.3  -0.1

 PM-28  15x25  7.50  -1750.00  2.7  2.6  200  -100  400  -300  0.2  -0.1  0.0  -0.6

 PM-29  15x25  8492.50  -1807.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-30  20x20  1700.00  -1880.00  1.4  1.2  200  -300  300  -200  0.2  -0.2  0.0  -0.4

 PM-31  15x25  7.50  -2194.00  2.1  2.1  200  -300  400  -300  0.2  -0.3  0.2  0.0

 PM-32  15x25  8492.50  -2407.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-33  15x25  7.50  -2639.00  2.1  2.1  100  -200  400  -300  0.2  -0.1  0.1  -0.4

 PM-35  15x25  8492.50  -3007.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-36  15x25  8492.50  -3607.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-37  15x25  8492.50  -4207.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.1

 PM-38  15x25  8492.50  -4807.50  2.8  2.8  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.3  -0.1

 PM-39  15x25  8492.50  -5407.50  2.6  2.6  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.0  -0.5

 PM-40  15x50  7.50  -5915.00  2.4  2.3  700  -500  100  0  0.0  -0.4  0.5  0.0

 PM-42  15x25  8492.50  -5915.00  2.3  2.3  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.2

 PM-43  15x25  7.50  -6387.50  2.4  2.3  200  -100  300  -400  0.2  -0.1  0.3  0.0

 PM-44  15x25  8492.50  -6386.91  2.4  2.4  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.4  0.0

 PM-45  15x25  7.50  -6912.50  2.5  2.5  200  -200  400  -300  0.2  -0.3  0.1  -0.3

 PM-46  15x25  8492.64  -6912.26  2.5  2.5  200  -300  400  -500  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-47  15x25  7.50  -7437.50  2.5  2.5  200  -100  400  -400  0.2  -0.1  0.2  -0.2

 PM-48  15x25  8492.98  -7438.29  2.5  2.5  200  -300  300  -300  0.2  -0.1  0.3  -0.3

 PM-49  15x50  7.50  -7975.00  3.1  3.0  600  -600  200  -100  0.0  -0.8  0.0  -0.5

 PM-50  15x25  700.00  -7992.50  3.1  3.0  400  -300  300  -100  0.7  0.0  0.2  -0.3

 PM-51  15x25  1300.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-52  15x25  1900.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-53  15x25  2500.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-54  15x25  3100.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-55  15x25  3700.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-56  15x25  4300.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-57  15x25  4900.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-58  15x25  5500.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-59  15x25  6100.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-60  15x25  6700.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -300  0.2  -0.3  0.2  -0.3

 PM-61  15x25  7300.00  -7992.50  2.8  2.8  400  -500  200  -200  0.2  -0.2  0.2  -0.3

 PM-62  15x25  7900.00  -7992.50  2.9  2.8  400  -300  200  -200  0.1  -0.5  0.2  -0.3

 PM-63  15x50  8492.50  -7975.00  2.9  2.8  900  -1000  200  -100  0.6  0.0  0.1  -0.6

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.
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FCK DA ESTACA: 30MPA

VOLUME DA ESTACA: 0.44m3

DIÂMETRO DA ESTACA: Ø40cm

PROFUNDDADE DA ESTACA: 3,5m

COTA DE ASSENTAMENTO VARIÁVEL

CONFORME LAUDO DE SONDAGEM

COTA DE ARRASAMENTO VARIÁVEL

CONFORME PROJETOS DE ARQUITETURA

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

DETALHAMENTO DAS ESTACAS ESCAVADAS Ø40cm

     50A   1    10      8    255    2040

     60B   2     5     17    140    2380

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

      23,80 0,154    5       60B

      20,40 0,617   10       50A

Peso Total        60B =     3,66 kg

Peso Total        50A =    12,58 kg

3
.
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.
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

7.50

PM-18, PM-20, PM-23, PM-28, PM-31, PM-33, PM-40, PM-43, PM-45, PM-47, PM-49

20.00 PM-1

92.50 EM-1

512.50 PM-2

700.00 PM-50

777.49 PM-3

1300.00

PM-4, PM-51

1529.22 EM-2

1695.00 PM-5

1700.00

PM-19, PM-22, PM-25, PM-27, PM-30

1900.00 PM-52

2097.33 PM-6

2500.00

PM-7, PM-53

3100.00

PM-8, PM-54

3700.00

PM-9, PM-55

4300.00

PM-10, PM-56

4900.00

PM-11, PM-57

5500.00 PM-58

5582.50 PM-12

6100.00 PM-59

6141.25 PM-13

6700.00

PM-14, PM-60

7300.00

PM-15, PM-61

7900.00

PM-16, PM-62

8475.00 PM-17

8492.50

PM-21, PM-26, PM-29, PM-32, PM-35, PM-36, PM-37, PM-38, PM-39, PM-42, PM-44, PM-63

8492.64 PM-46

8492.98 PM-48

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

-7.50

PM-1, PM-4, PM-5, PM-6, PM-7, PM-8, PM-9, PM-10, PM-11, PM-12, PM-13, PM-14, PM-15, PM-16, PM-17

-20.00

PM-2, PM-3

-118.55 EM-1

-280.00

PM-18, PM-19

-607.50 PM-21

-652.50 PM-20

-680.00 PM-22

-1080.00 PM-25

-1087.75 PM-23

-1207.50 PM-26

-1480.00 PM-27

-1750.00 PM-28

-1807.50 PM-29

-1880.00

EM-2, PM-30

-2194.00 PM-31

-2407.50 PM-32

-2639.00 PM-33

-3007.50 PM-35

-3607.50 PM-36

-4207.50 PM-37

-4807.50 PM-38

-5407.50 PM-39

-5915.00

PM-40, PM-42

-6386.91 PM-44

-6387.50 PM-43

-6912.26 PM-46

-6912.50 PM-45

-7437.50 PM-47

-7438.29 PM-48

-7975.00

PM-49, PM-63

-7992.50

PM-50, PM-51, PM-52, PM-53, PM-54, PM-55, PM-56, PM-57, PM-58, PM-59, PM-60, PM-61, PM-62
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DETALHAMENTO DAS ESTACAS ESCAVADAS 40CM
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EM-1(MORRE)

C40
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70x70
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15x25

PM-5

15x25

PM-6

15x25

PM-10

20x20

PM-27

20x20

PM-25

15x25

PM-9

15x25

PM-8

20x20

PM-22

20x20

PM-19

15x25

PM-7

15x25

PM-31

15x25

PM-33

15x25

PM-28

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VBM-1 15x30 0 0

VBM-2 15x30 0 0

VBM-3 15x30 0 0

VBM-4 15x30 0 0

VBM-5 15x30 0 0

VBM-6 15x30 0 0

VBM-7 15x30 -20 -20

VBM-8 15x30 0 0

VBM-9 15x30 0 0

VBM-10 15x30 0 0

VBM-11 15x30 0 0

VBM-12 15x30 0 0

VBM-13 15x30 0 0

VBM-14 15x30 -20 -20

VBM-15 15x30 -20 -20

VBM-16 15x30 -20 -20

VBM-17 15x30 0 0

VBM-18 15x30 0 0

VBM-19 15x30 0 0

VBM-20 15x30 0 0

VBM-21 15x30 0 0

VBM-22 15x30 0 0

VBM-23 15x30 0 0

VBM-24 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

PM-1 15x40 0 0

PM-2 15x40 0 0

PM-3 15x40 0 0

PM-4 15x25 0 0

PM-5 15x25 0 0

PM-6 15x25 0 0

PM-7 15x25 0 0

PM-8 15x25 0 0

PM-9 15x25 0 0

PM-10 15x25 0 0

PM-11 15x25 0 0

PM-12 15x25 0 0

PM-13 15x25 0 0

PM-14 15x25 0 0

PM-15 15x25 0 0

PM-16 15x25 0 0

PM-17 15x50 0 0

PM-18 15x40 0 0

PM-19 20x20 0 0

PM-20 15x25 0 0

PM-21 15x25 0 0

PM-22 20x20 0 0

PM-23 15x25 -20 -20

PM-25 20x20 0 0

PM-26 15x25 0 0

PM-27 20x20 0 0

PM-28 15x25 -20 -20

PM-29 15x25 0 0

PM-30 20x20 0 0

PM-31 15x25 -20 -20

PM-32 15x25 0 0

PM-33 15x25 -20 -20

PM-35 15x25 0 0

PM-36 15x25 0 0

PM-37 15x25 0 0

PM-38 15x25 0 0

PM-39 15x25 0 0

PM-40 15x50 0 0

PM-42 15x25 0 0

PM-43 15x25 0 0

PM-44 15x25 0 0

PM-45 15x25 0 0

PM-46 15x25 0 0

PM-47 15x25 0 0

PM-48 15x25 0 0

PM-49 15x50 0 0

PM-50 15x25 0 0

PM-51 15x25 0 0

PM-52 15x25 0 0

PM-53 15x25 0 0

PM-54 15x25 0 0

PM-55 15x25 0 0

PM-56 15x25 0 0

PM-57 15x25 0 0

PM-58 15x25 0 0

PM-59 15x25 0 0

PM-60 15x25 0 0

PM-61 15x25 0 0

PM-62 15x25 0 0

PM-63 15x50 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Fundação

Legenda das vigas e paredes

Viga

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;

DLFO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Educaçăo

PROJETO PADRÃO - FNDE

ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO

PROJETO DE ESTRUTURA

CAU 

PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

SFN

JAN/2022

INDICADA

A0

123/147

R.00

PLANTA DE FORMA FUNDAÇÃO - PARTE A

MURO

CONTROLE DE REVISÕES
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VBM-1 15x30 0 0

VBM-2 15x30 0 0

VBM-3 15x30 0 0

VBM-4 15x30 0 0

VBM-5 15x30 0 0

VBM-6 15x30 0 0

VBM-7 15x30 -20 -20

VBM-8 15x30 0 0

VBM-9 15x30 0 0

VBM-10 15x30 0 0

VBM-11 15x30 0 0

VBM-12 15x30 0 0

VBM-13 15x30 0 0

VBM-14 15x30 -20 -20

VBM-15 15x30 -20 -20

VBM-16 15x30 -20 -20

VBM-17 15x30 0 0

VBM-18 15x30 0 0

VBM-19 15x30 0 0

VBM-20 15x30 0 0

VBM-21 15x30 0 0

VBM-22 15x30 0 0

VBM-23 15x30 0 0

VBM-24 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

PM-1 15x40 0 0

PM-2 15x40 0 0

PM-3 15x40 0 0

PM-4 15x25 0 0

PM-5 15x25 0 0

PM-6 15x25 0 0

PM-7 15x25 0 0

PM-8 15x25 0 0

PM-9 15x25 0 0

PM-10 15x25 0 0

PM-11 15x25 0 0

PM-12 15x25 0 0

PM-13 15x25 0 0

PM-14 15x25 0 0

PM-15 15x25 0 0

PM-16 15x25 0 0

PM-17 15x50 0 0

PM-18 15x40 0 0

PM-19 20x20 0 0

PM-20 15x25 0 0

PM-21 15x25 0 0

PM-22 20x20 0 0

PM-23 15x25 -20 -20

PM-25 20x20 0 0

PM-26 15x25 0 0

PM-27 20x20 0 0

PM-28 15x25 -20 -20

PM-29 15x25 0 0

PM-30 20x20 0 0

PM-31 15x25 -20 -20

PM-32 15x25 0 0

PM-33 15x25 -20 -20

PM-35 15x25 0 0

PM-36 15x25 0 0

PM-37 15x25 0 0

PM-38 15x25 0 0

PM-39 15x25 0 0

PM-40 15x50 0 0

PM-42 15x25 0 0

PM-43 15x25 0 0

PM-44 15x25 0 0

PM-45 15x25 0 0

PM-46 15x25 0 0

PM-47 15x25 0 0

PM-48 15x25 0 0

PM-49 15x50 0 0

PM-50 15x25 0 0
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Legenda dos pilares

Pilar que passa

Fundação

Legenda das vigas e paredes

Viga

NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, “IN LOCO”, ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES;

2. RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DOS PROJETOS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, POIS O PROFISSIONAL DE

EXECUÇÃO É CORRESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA;

3. ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO CONFORME AS

ORIENTAÇÕES DO CREA ESTADUAL;

4. SEMPRE OBSERVAR AS UNIDADES DE MEDIDAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER ALTERADAS PARA MELHOR

REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

5. SEMPRE OBSERVAR AS COTAS INFORMADAS EM PLANTA, POIS PODEM SER MODIFICADAS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES E/OU DETALHES;

6. ORIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ANALISADOS OS ARQUIVOS IFC DISPONIBILIZADOS, ANTES DE UMA CONSULTA PRÉVIA A

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS;

7. PARA TODAS E QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DEVERÁ SER ACIONADA;

8. QUAISQUER ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO DEVEM SER DOCUMENTADAS NOS PROJETOS

“AS BUIT”;

NOTAS ESPECIFICAS ESTRUTURAIS:

PROJETOS

1. EM QUESTÕES ONDE AS DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS NÃO AFETEM ESTRUTURALMENTE O PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO,

OS PROJETOS DE ARQUITETURA SERÃO PRIORIDADE;

2. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UTILIZAR CONCRETO 30MPA EM SUA TOTALIDADE;

3. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “BLOCOS E ESTACAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, ONDE NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

4. O DETALHE DE FUNDAÇÃO “ESTACAS ISOLADAS” INSERIDO NO DESENHO É APENAS SUGESTIVO, POIS NUNCA DEVEM SER

EXECUTADOS SEM A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE SOLO CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES;

5. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE O BALDRAME ESTEJA 5 CM “CINCO CENTÍMETROS” ABAIXO DO NÍVEL 0 “ZERO” DO

PISO DA ARQUITETURA “ACABADO”;

6. A ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA QUE AS VIGAS BALDRAMES SEJAM EXECUTADAS SOBRE OS BLOCOS PARA MINIMIZAR

OS IMPACTOS DE FUROS ESTRUTURAIS CONFORME AS COMPATIBILIZAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS;

7. TODOS OS FUROS NECESSÁRIOS A SEREM CONFECCIONADOS PARA AS INSTALAÇÕES, ESTÃO COMTEMPLADOS NO PROJETO

COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUA PREVISÃO CONSTRUTIVA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DE ARMADURA E

FORMAS;

8. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

9. TODAS AS VIGAS ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO”, QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM “UM CENTÍMETRO”,

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

10. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 “ZERO', DEVEM RECEBER UMA CONTRA FLEXA DE 1 CM “UM CENTÍMETRO”;

11. TODAS AS LAJES ACIMA DO NÍVEL 0 "ZERO", QUE NECESSITAREM DE UMA CONTRA FLEXA SUPERIOR A 1 CM UM CENTÍMETRO",

ESTÃO SINALIZADAS NA PLANTA DE FORMAS;

12. OS DETALHAMENTOS DAS ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS ESTÃO SEPARADOS PELOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO;

13. TODOS OS LOCAIS QUE CONTEMPLAREM A JUNÇÃO DE DOIS BLOCOS ESTRUTURAIS, DEVE SER CONSIDERADO A APLICAÇÃO DA

JUNTA DE DILATAÇÃO NOS ELEMENTOS EM SUA TOTALIDADE;

EXECUÇÃO

1. RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E

DEVIDAMENTE CALIBRADOS PELOS ÓRGÃOS DE AFERIÇÃO E QUALIDADE ISO 9001;

2. É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS;

3. NO ATO DE EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE SER LANÇADO UM TRAÇO DE BRITA 0 "ZERO" EM TODA SUA

EXTENSÃO;

4. TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;

5. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESCORAMENTO DE

100% “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 30 “TRINTA” DIAS;

6. APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA IGUAL OU SUPERIOR A 3 CM “TRÊS

CENTÍMETROS”, DEVEM PERMANECER COM ESCORAMENTO DE 100 % “CEM PORCENTO” PELO PERÍODO DE 45 “QUARENTA E

CINCO” DIAS;

7. TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODEM SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;
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